



দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প(সংশোধিত)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

“পল্লী ভবন”

৬ষ্ঠ তলা, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং ৪৭.৬২.০০০০.৯৬১.০০.৪৩৮.১৪-২২৮৯

তারিখঃ ২৩/১১/২০১৪ খ্রিঃ

সীমিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি


ক্র: নং	বিষয়	বিবরণ
১।	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২।	এজেন্সি	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
৩।	সংগ্রহ স্বত্বার নাম	প্রকল্প পরিচালক, দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)
৪।	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নম্বর ও তারিখ	স্মারক নং ৪৭.৬২.০০০০.৯৬১.০০.৪৩৮.১৪-২২৮৯ তারিখঃ ২৩/১১/২০১৪ খ্রিঃ
৫।	সংগ্রহ পদ্ধতি	সীমিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
৬।	অর্থের উৎস	জিওবি

৭। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র জামানতের পরিমাণ	লিকুইড এসেট/ ব্যাংক সলভেন্সি	কাজের সময়
WC-৩১	যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	২৬,৫৫,৬৬১.০০	৬৭,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	২১০ (দুইশত দশ) দিন
WC-৩২	যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৩,৯৬,১০০.০০	৩৫,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৩৩	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৩,৯৬,১০০.০০	৩৫,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৩৪	যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৩,৯৬,১০০.০০	৩৫,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৩৫	যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৩,৯৬,১০০.০০	৩৫,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৩৬	নড়াইল জেলার সদর উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৩,৯৬,১০০.০০	৩৫,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৩৭	ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	২৬,৫৫,৬৬১.০০	৬৭,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	২১০ (দুইশত দশ) দিন
WC-৩৮	ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ড উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	২৬,৫৫,৬৬১.০০	৬৭,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	২১০ (দুইশত দশ) দিন
WC-৩৯	ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৫,২২,২৯০.০০	৩৯,০০০.০০	৮,০০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৪০	মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	২৬,৫৫,৬৬১.০০	৬৭,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	২১০ (দুইশত দশ) দিন
WC-৪১	মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	২৬,৫৫,৬৬১.০০	৬৭,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	২১০ (দুইশত দশ) দিন
WC-৪২	মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৩,৯৬,১০০.০০	৩৫,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৪৩	চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৩,৯৬,১০০.০০	৩৫,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৪৪	বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৩,৯৬,১০০.০০	৩৫,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৪৫	সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৫,৩৮,৮৯০.০০	৩৯,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৪৬	সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৩,৯৬,১০০.০০	৩৫,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৪৭	সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৩,৯৬,১০০.০০	৩৫,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৪৮	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৫,৩৮,৮৯০.০০	৩৯,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন

WC-৪৯	বরগুনা জেলার বামনা উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	২৬,৫৫,৬৬১.০০	৬৭,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	২১০ (দুইশত দশ) দিন
WC-৫০	পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৫,৩৮,৮৯০.০০	৩৯,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৫১	পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৫,৩৮,৮৯০.০০	৩৯,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৫২	বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় পার্শ্ব প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	২৭,৬৭,৮৪৯.০০	৭০,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	২১০ (দুইশত দশ) দিন
WC-৫৩	বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৫,৩৮,৮৯০.০০	৩৯,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৫৪	বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলায় ২য় তলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	১৫,৩৮,৮৯০.০০	৩৯,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	১৮০ (একশত আশি) দিন
WC-৫৫	বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	২৬,৫৫,৬৬১.০০	৬৭,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	২১০ (দুইশত দশ) দিন
WC-৫৬	বরিশাল জেলার আঁগৈলঝাড়া উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	২৬,৫৫,৬৬১.০০	৬৭,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	২১০ (দুইশত দশ) দিন
WC-৫৭	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	২৬,৫৫,৬৬১.০০	৬৭,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	২১০ (দুইশত দশ) দিন
WC-৫৮	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	২৬,৫৫,৬৬১.০০	৬৭,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	২১০ (দুইশত দশ) দিন
WC-৫৯	পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ।	২৬,৫৫,৬৬১.০০	৬৭,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	২১০ (দুইশত দশ) দিন

৮।	দরপত্র দাতাদের যোগ্যতা	বিআরডিবি'র হালনাগাদ তালিকাভুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।
৯।	দরপত্র দলিলের মূল্য(অফেরত যোগ্য)	ক্রমিক নং-০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২৩, ২৪ এর সিডিউল মূল্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা ক্রমিক নং ০১,০৭,০৮,১০,১১,১৯,২২,২৫,২৬,২৭,২৮,২৯ এর সিডিউল মূল্য ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)টাকা নগদে জমা প্রদান পূর্বক দরপত্র সিডিউল ক্রেয় করতে হবে।
১০।	দরপত্র জামানত	যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার " প্রকল্প পরিচালক", ইরেসপো, বিআরডিবি, ঢাকা এর অনুকূলে প্রদান করে দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।
১১।	দরপত্র দলিল বিক্রয়ের স্থান সমূহের নাম ও ঠিকানা	ক) নির্মাণ শাখা, বিআরডিবি, ৫ কাওরানবাজার, ঢাকা। খ) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২।	দরপত্র দলিল গ্রহণের স্থান	ক) নির্মাণ শাখা, বিআরডিবি, ৫ কাওরানবাজার, ঢাকা। খ) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩।	দরপত্র দলিল উন্মুক্তকরণের স্থান	নির্মাণ শাখা, বিআরডিবি, ৫ কাওরানবাজার, ঢাকা।
১৪।	দরপত্র দলিল বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	১৪/১২/ ২০১৪ ইং বিকেল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
১৫।	দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়	১৫/১২/২০১৪ ইং দুপুর ১.০০ ঘটিকা।
১৬।	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	১৫/১২/২০১৪ ইং বিকাল ২.০০ ঘটিকায়।
১৭।	বিশেষ নির্দেশাবলী	ক) দরপত্র গ্রহণ ও খোলার নির্ধারিত তারিখে সরকারী ছুটি বা অনিবার্য কারণবশত অফিস বন্ধ থাকিলে পরবর্তী কার্য দিবসে উপরোল্লিখিত স্থান ও সময়ে উপস্থিত দরদাতা/ প্রতিনিধিদের সম্মুখে(যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র গ্রহণ ও খোলা হবে।; খ) কোন দরদাতা কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলনের ৫%(পাঁচ শতাংশ) এর অধিক কম বা অধিক বেশী দর দরপত্রে উদ্ধৃত করা হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গন্য হবে; গ) কর্তৃপক্ষ আংশিক অথবা সম্পূর্ণ প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন; ঘ) অর্থ প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে রানিং ও চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা যাবে।; ঙ) কর্তৃপক্ষ দরপত্র অনুমোদনের পূর্বে যে কোন দরপত্র গ্রহণ / বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।


 (প্রকাশী মোঃ রাশিদুল আলম)
 প্রকল্প পরিচালক(ইরেসপো)
 বিআরডিবি,ঢাকা।